

Information über beabsichtigte Vergaben und aktuelle Vergabeverfahren

Nähere Auskünfte erteilt:

Vergabestelle Frau Schachtner Tel.: 038221 / 410-29 E-mail: vergabe@stadtmarlow.de

Aktuelle Vergabeverfahren:

BV Neubau Kita Gresenhorst Los 19 - Fliesen	
Art der Leistung:	Bauleistung
Art der Vergabe:	Öffentliche Ausschreibung
Ende Angebotsfrist:	03.08.2022; 13.00 Uhr
Zuschlagsfrist:	31.08.2022
Bauzeitplan:	06.10. - 01.12.2022

BV Neubau Kita Gresenhorst Los 20 - Maler	
Art der Leistung:	Bauleistung
Art der Vergabe:	Öffentliche Ausschreibung
Ende Angebotsfrist:	15.08.2022; 13.00 Uhr
Zuschlagsfrist:	12.09.2022
Bauzeitplan:	06.10.2022 - 05.01.2023

Beabsichtigte Vergabeverfahren:

BV Neubau von Gruppenräumen für Kita "Grünschnabel" in Containerbauweise in Marlow Los 01 - Neubau Containeranlage für Kita	
Art der Leistung:	Bauleistung
Art der Vergabe:	Beschränkte Ausschreibung
vorauss. Veröffentlichung:	KW 30 / 2022
vorauss. Angebotsfrist:	08.08.2022
vorauss. Ausführungsbeginn:	14 Tage nach Zuschlagserteilung

BV Neubau Kita Gresenhorst Los 23 - Schließenanlage/Beschilderung	
Art der Leistung:	Bauleistung
Art der Vergabe:	Öffentliche Ausschreibung
vorauss. Veröffentlichung:	KW 31 / 2022
vorauss. Angebotsfrist:	KW 35 / 2022
vorauss. Bauzeitplan:	14.10.2022 - 10.01.2023

BV Neubau Kita Gresenhorst Los 21 - Bodenbelag	
--	--

Art der Leistung:	Bauleistung
Art der Vergabe:	Öffentliche Ausschreibung
vorauss. Veröffentlichung:	KW 35 / 2022
vorauss. Angebotsfrist:	KW 39 / 2022
vorauss. Bauzeitplan:	07.11. - 23.12.2022